



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Biênio 2017/2018



PROCESSO Nº 070/2017
TOMADA DE PREÇO 001/2017
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, a partir das 12h00min, no Plenário da Câmara de Vereadores de Marilândia/ES, fizeram-se presentes o Presidente da Comissão de Licitação Cleomir de Azevedo Zandominghe, e equipe de apoio formado pelos servidores Isadora do Carmo Junca e Fernando Pereira, nomeados pela Portaria nº. 019, de 19/01/2017 e Portaria de nº 23, de 20/02/2017 para conduzir a SESSÃO PÚBLICA de abertura dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preço referente à Toma de Preço 001/2017, que tem por objeto a reforma da sede da Câmara Municipal de Marilândia. No horário indicado foi verificado que as Empresas OP Construtora, Serralheria Tubarrão LTDA EPP, DLR Construtora LTDA ME e Tropa Construtora LTDA ME. Iniciando a etapa de abertura dos envelopes, foi apresentado as propostas e indicando que a empresa OP Construtora apresentou a menor proposta no valor de R\$ 14.514,41 (quatorze mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e um centavos). A empresa OP Construtora não atendeu os requisitos do edital, sendo assim foi desclassificada do certame. A empresa OP Construtora renunciou o direito de interposição de recurso. A empresa Tropa Construtora LTDA ME apresentou a proposta de R\$ 14.877,26 (quatorze mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos). Iniciando a fase de abertura dos envelopes de habilitação. Foi constatado que a empresa Tropa Construtora LTDA ME apresentou a certidão do item 5.3.5 b1 vencida, sendo esta notificada para a regulamentação da mesma. Foi averiguada que as documentações das empresas Serralheria Tubarrão LTDA EPP e DLR Construtora LTDA ME estão em conformidade com o edital. A empresa Serralheria Tubarrão LTDA EPP apresentou os acervos de projeto de fiscalização e não de execução de obras. O representante da empresa Tropa Construtora LTDA ME se retirou do local da licitação antes do encerramento da mesma se negando a assinar a referida ata. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata.

Cleomir de Azevedo Zandominghe
Pregoeiro

Fernando Pereira
Equipe de Apoio

Isadora do Carmo Junca
Equipe de Apoio



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017/2018

375
f

Serralheria Tubarrão LTDA EPP

DLR Construtora LTDA ME

O PRESENTE ATO FOI AFIXADO NESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
EM: 04/07/2017

Isadora do C. Junca
Assessora Administrativa

O PRESENTE ATO FOI AFIXADO
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA ESPÍRITO SANTO
EM: 04/07/2017
Guimara Passanisi Pereira
Gerente de Apoio Logístico
e Patrimônio C-1